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عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21ساری(ندامتگاه)تکمیل خط انتقال آب مجتمع خزرآباد1
1401/12/16

15
1401/12/28101402/01/09101402/01/0910:30

44434

908
برنا تدبیر-بهینه گستر-سیلان مامطیر-نیک آب پويشعمراني بالاتجن قائم

تبصره هامرحله ای ع11اصلاح شبکه داخلي و خطوط انتقال آب روستاهای استان2
1401/12/21

11:15
چهار طاق گستر شمال1401/12/28101402/01/09101402/01/0910:3044439

عمرانب -آبو  خاک سیناب شمال-آرنیکا فرآيند-آرش آب شمال

کامیاب گستر برديا-بالاتجن قائم

عمرانيمرحله ای ع71درازلات شهرستان تنکابن-حفر چاه آب شرب دهانه گشاد مجتمع آبرساني ديوخاني3
1401/12/21

12:30
تجديد شدتجديد شد1401/12/28101402/01/09101402/01/0910:3044434

4
تامین کالا، نصب و تجهیز ، دکوراتیو و  به روز رساني سیستم مونیتورينگ سالن کنترل و 

کنفرانس سامانه ستاد
عمرانيمرحله ای ع21

1401/12/21

13:15
تجديد شدتجديد شد1401/12/28101402/01/09101402/01/0910:3044434

5
 مقاوم در 25*50سانتي به رنگ آبي با جاب برچسب 25قفل دارPPعدد بست پلاستیکي1/300/000خريد

برابر رطوبت و مواد شوينده و گرما جهت مصارف انشعابات خانگي شهرهای استان
داخليمرحله ای ع21

1401/12/22

15
پايگان سیل ايرانیانپايگان سیل ايرانیان1401/12/28101402/01/09101402/01/0910:3044432

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11ارتقا کیفي و تأمین آب ايستگاه پمپاژ سنگ تجن چالوس6
1401/12/21

12:30
1401/12/28191402/01/16151402/01/1909:30

44950

44441
عمراني بالاتجن قائمتجديد شد

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11آبرساني مجتمع زوات شرق و غرب چالوس7
1401/12/21

12:30
1401/12/28191402/01/16151402/01/1909:30

44950

44443
عمراني بالاتجن قائمتجديد شد

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21تکمیل خط انتقال آب سوادکوه8
1401/12/27

14
تحکیم راه آداک-چشمه سازان هیراد-برنا تدبیر روان آبتجديد شد1401/01/0591402/01/1991402/01/1909:3045104

عمرانيمرحله ای ع21خريد لوله پلي اتیلن آبرساني در اقطار مختلف9
1401/12/27

14
آب آفرين سبز روناک-خوشنام خرسانرادين پلیمر پارسیان1402/01/0991402/01/0991402/01/1909:3045104

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب کوی شهید غفاری شهر ساری10
1401/12/14

15
1402/01/05151401/01/20131402/01/2109:30

44947

43219
تجديد شد

آرتین سازه -سیلان مامطیر-دژآب گستر شمال-بهینه گستر ساری

(دايان طاق-نمادبند مازند-پهناب گستر شمال-سیال

داخليمرحله ای ع11تامین خودروهای استیجاری ستاد و امورات11
1401/12/27

14
برق آرای قائمکتالان کار1402/01/09191402/01/2191402/01/2109:3045110

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21مترمکعبي و فیلتراسیون بیشه کلا محمودآباد1000احداث مخزن آب 12
1401/12/27

14
1402/01/1091402/01/2691402/01/2609:30

45104

560
تجديد شد

-مهندسي آب و خاک سیناب شمال-  برنا تدبیر روان آب

عمراني بالا تجن قائم

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 41تامین کالا و ارتقا و تکمیل تجهیزات الکترومکانیکال ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهر ساری13
1401/12/28

9:20
سیلان مامطیر-آرتین سازه سیالتجديد شد1402/01/2291402/02/0691402/02/0609:3045189

14
فیلتر شني،لخته )عملیات اجرايي و کارهای تکمیلي ارتقا و توسعه تصفیه خانه آب کلاردشت

(سازی و جابجايي فیلترشني
عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11

1401/12/21

12:30
1401/12/28191402/02/0691402/02/0609:30

44950

44441

559

بهینه گستر ساری-سیلان مامطیر-افروغ بنا-پهناب گستر شمالمعمار گستر البرز

داخليمرحله ای ع11واگذاری امور خدماتي بصورت حجمي15
1401/12/28

11:20
برق آرای قائم1402/01/2191402/02/0691402/02/0609:302

داخليمرحله ای ع11تامین نیرو انساني حوزه شرق16
14020122

13
برق آرای قائم1402/01/2991402/02/0991402/02/0909:301978

داخليمرحله ای ع11تامین نیرو انساني حوزه غرب17
14020122

13
برق آرای قائم1402/01/2991402/02/0991402/02/0909:301978

عمراني+داخليمرحله ای ع11بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب شرب شهرستانهای نکا،بهشهر،گلوگاه18
1402/01/28

15
مازند تاسیسات بالاتجن1402/01/31191402/02/1291402/02/1209:302380

عمراني+داخليمرحله ای ع11بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب شرب شهرستانهای ساری و میاندرود19
1402/01/28

15
فني مجريان هدف1402/01/31191402/02/1291402/02/1209:302380

1402مناقصات در دست اقدام سال 
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20
بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب شرب شهرستانهای قائمشهر،جويبار،سوادکوه، 

سوادکوه شمالي  وسیمرغ
عمراني+داخليمرحله ای ع11

1402/01/28

15
مازند تاسیسات بالاتجن1402/01/31191402/02/1291402/02/1209:302380

عمراني+داخليمرحله ای ع11بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب شرب شهرستانهای بابل، بابلسر،فريدونکنار21
1402/01/28

15
ساختماني و عمراني وازيک سازه1402/01/31191402/02/1291402/02/1209:302380

عمراني+تبصره+داخليمرحله ای ع11بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب شرب شهرستانهای  آمل، محمودآباد، نور22
1402/01/28

15
ساختماني و عمراني وازيک سازه1402/01/31191402/02/1291402/02/1209:302380

عمراني+تبصره+داخليمرحله ای ع11بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب شرب شهرستانهای نوشهر،چالوس و کلاردشت23
1402/01/28

15
فني مجريان هدف1402/01/31191402/02/1291402/02/1209:302380

عمراني+تبصره+داخليمرحله ای ع11بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب شرب شهرستانهای عباس آباد، تنکابن و رامسر24
1402/01/28

15
فني مجريان هدف1402/01/31191402/02/1291402/02/1209:302380

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21ارتقا کیفي و تأمین آب ايستگاه پمپاژ سنگ تجن چالوس25
1402/01/19

13
تجديد شد1402/01/3091402/02/1391402/02/1309:301981

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21آبرساني مجتمع زوات شرق و غرب چالوس26
1402/01/19

13
تجديد شد1402/01/3091402/02/1391402/02/1309:301981

عمرانيارزيابي کیفي برای لیست کوتاه1 کیلومتر100تامین کالا و اجرای شبکه فاضلاب شهر ساری به طول تقريبي 27
1401/12/28

15
تارا-مشیران-قرارگاه خاتم الانبا-مرنتاکتجديد شد1402/01/2691402/02/1691402/02/1709:301004

عمرانيارزيابي کیفي برای لیست کوتاه1اجرای شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر گلوگاه28
1401/12/28

15
1402/01/2691402/02/1691402/02/1709:3010042002005168000120

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب کوی شهید غفاری شهر ساری29
1402/01/28

15
دژآب گستر شمال1402/02/0491402/02/1891402/02/1809:302383

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب روستای فیروزکلای علیا نوشهر30
1402/01/29

10
تجديد شدتجديد شد1402/02/07191402/02/1891402/02/1809:302390

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب زنگشامحله تنکابن31
1402/01/29

10
کاوش ياران زمینتجديد شد1402/02/07191402/02/1891402/02/1809:302390

تبصره هامرحله ای ع11حفر چاه آب شرب زرندين نکا32
1402/01/29

10
تجديد شد1402/02/07191402/02/1891402/02/1809:302393

داخليمرحله ای ع11راهبری، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ساری33
1402/02/05

14
رکن آب پندار1402/02/1391402/02/2391402/02/2309:303235

داخليمرحله ای ع11مناقصه عمومي يک مرحله ای تامین نیروی انساني حفاظت فیزيکي و امور حراست34
1402/02/06

14
بصیر شمالتجديد شد1402/02/1391402/02/1391402/02/2309:303463

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 12(EPC)طراحي، تهیه،اجرانصب و راه اندازی،ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر بابلسر35
1401/12/09

14
تارا-کومارمشارکت آب پردازان بهار و پارس عمران آسیا1401/12/23191402/02/3191402/02/3109:3042546

عمرانيمرحله ای ع11 بوران آملMOFاجرای طرح برق 36
1402/02/16

13
تجديد شد1402/02/23131402/03/0291402/03/0209:304790

عمرانيمرحله ای ع11اجرای طرح های برق رساني پروژه وازک نور37
1402/02/16

13
تجديد شد1402/02/23131402/03/0291402/03/0209:304790

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب شماره پنج کلارآباد38
1402/02/16

13
تجديد شد1402/02/23131402/03/0291402/03/0209:304790
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عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب دهکده شیرين سلمانشهر39
1402/02/16

13
مهندسي اکیفرتجديد شد1402/02/23131402/03/0291402/03/0209:304790

عمرانيمرحله ای ع11تکمیل خط انتقال آب شهر گلوگاه40
1402/02/17

15
نیالاسازه1402/02/2791402/03/0691402/03/0609:305205

طريق -برناتدبیر روان آب-سازش قائم-بتون سازه ساحل بندرگز

آب راه گستران جويبار-فرجام راه خورشید-گسترطبرستان

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تکمیل خط انتقال آب شرب مجتمع خشرودپي بابل41
1402/02/17

15
آرتین سازه سیال1402/02/2791402/03/0691402/03/0609:305205

-بهکارراه و ابنیه-چهارطاق گسترشمال-آرمان رفیع پل سفید

نیک -آسمان خراش سورک-سیلان مامطیر-کامیاب گستر برديا

معمارگسترالبرز-آرش آب شمال-آب پويش

عمرانيمرحله ای ع11خريد لوله پلي اتیلن آبرساني در اقطار مختلف جهت مصرف روستاهای استان42
1402/02/19

12
بسپار صنعت پژوهخوشنام خراسان1402/02/2791402/03/0691402/03/0609:305724

عمرانيمرحله ای ع11زون يک-نصب و اصلاح پمپ های دورن چاهي سطح استان43
1402/02/19

12
راهبرد گستر ديسه1402/02/2791402/03/0691402/03/0609:305724

44
تامین کالا، نصب و تجهیز ، دکوراتیو و  به روز رساني سیستم مونیتورينگ سالن کنترل و 

کنفرانس سامانه ستاد
عمرانيمرحله ای ع21

1402/01/19

09:30
1402/02/28151402/03/08151402/03/0909:30

1985

4154
تجهیزات مدارس ايران

داخليمرحله ای ع11قرائت کنتور و توزيع قبوض و اخطار45
1402/02/19

14
سبز نفار ساری1402/02/3091402/03/0991402/03/0909:305722

46
مناقصه عمومي يک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه فاضلاب شهر فريدونکنار بطول 

 کیلومتر همراه با ارزيابي کیفي فشرده3حدود 
عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11

1402/02/06

14
1402/02/1691402/03/0991402/03/0909:30

3462

6611
سیلان مامطیر

آرتین -بهین دژشاخص-سامان گستربارثاوا-دژآب گستر شمال

بهینه گستر ساری-سازه سیال

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11اصلاح خط آبرسان اصلي شهر عباس آباد47
1402/02/19

15
راه و ساختمان مهر ساز تنکابنتجديد شد1402/02/2791402/03/1091402/03/1009:305725

عمرانيمرحله ای ع11خريد کابل برق جهت مصرف ايستگاه پمپاژ فاضلاب کاظم بیگي بابل48
1402/02/23

9
توان صنعت آينده پوياتجديد شد1402/02/3191402/03/1091402/03/1009:306180

داخليمرحله ای ع21مناقصه عمومي يک مرحله ای تامین نیروی انساني حفاظت فیزيکي و امور حراست49
1402/02/23

15
بصیر شمال1402/02/3091402/03/1091402/03/1009:306179

عمرانيمرحله ای ع11اوارد شهرستان گلوگاه-آبرساني روستای نیالا50
1402/02/25

15
لغو شد1402/03/0191402/03/1391402/03/1309:307245

عمرانيمرحله ای ع11فاز دوم-تکمیل خط انتقال و شبکه توزيع آب شهر گلوگاه51
1402/02/25

15
بتن سازه ساحل بندرگز1402/03/0191402/03/1391402/03/1309:307245

بهکار را -ناب نقش جاويدبنا-آسمان خراش سورک-سازش قائم

بنیان -برناتدبیرروان آب-سامان گستربارثاوا-نیالا سازه-و وابنیه

صنعت سازان ساری

عمرانيمرحله ای ع11اجرای شبکه توزيع آب و تکمیل رينگهای مربوطه شهر نکا52
1402/02/25

15
لغو شد1402/03/0191402/03/1391402/03/1309:307245

عمرانيمرحله ای ع11تنکابن (سنگرمال)آبرساني، تجهیز و خط انتقال آب چاه گرماپشته53
1402/02/25

15
تجديد شد1402/03/0191402/03/1391402/03/1309:307245

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب زنگشامحله تنکابن54
1402/02/25

15
تجديد شد1402/03/0691402/03/1691402/03/1609:307248

عمرانيمرحله ای ع11محوطه سازی و تکمیل چاه آب شرب درازلات تنکابن55
1402/02/25

15
تجديد شد1402/03/0691402/03/1691402/03/1609:307248

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب گالش محله رامسر56
1402/02/25

15
تجديد شد1402/03/0691402/03/1691402/03/1609:307248

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11احداث خط انتقال چشمه خجیرود به شهر گلوگاه و مجتمع چاسرکا بابل فاز دوم57
1402/02/25

15
لغو شد1402/03/0191402/03/1691402/03/1609:307248



موضوعردیف
دفعات

برگزاری
مزایده/نوع مناقصه

محل تامین

 اعتبار

تاریخ و ساعت 
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ارائه 
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شماره 
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 بازگشایی

شرکتهای پیشنهاد دهندهبرنده

1402مناقصات در دست اقدام سال 

داخليمرحله ای ع11قطع انشعابات آب مشترکین بدهکار و انشعابات آب غیر مجاز  در سطح استان مازندران58
1402/02/31

11:15
تجديد شد1402/03/0691402/03/1691402/03/1609:307242

عمرانيمرحله ای ع11تکمیل مجتمع آبرساني پلسرا تنکابن59
1402/02/25

15
آب پخشان1402/03/0791402/03/1791402/03/1709:307249

60
عباس آباد،  )تکمیل خطوط انتقال آب و رينگ و اتصال خطوط اصلي شهرستان عباس آباد 

(سلمانشهر، کلارآباد، کرکاس
عمرانيمرحله ای ع11

1402/02/25

15
هاني آبراه رامسر1402/03/0791402/03/1791402/03/1709:307249

عمرانيمرحله ای ع11اجرای خطوط انتقال و رينگ و اتصال خطوط اصلي آبرسان شهر رامسر61
1402/02/25

15
ناب نقش جاويد بنا1402/03/0791402/03/1791402/03/1709:307249

عرشه -کاخ سبز طبرستان-سامان گستربارثاوا-آرش آب شمال

روماک آرمه پرداز بابل-مهرساز تنکابن-آب پخشان-پل

عمرانيمرحله ای ع21 بوران آملMOFاجرای طرح برق 62
1402/03/02

13
شايان توسعه البرزتجديد شد1402/03/0781402/03/1781402/03/1708:307744

عمرانيمرحله ای ع21اجرای طرح های برق رساني پروژه وازک نور63
1402/03/02

13
آريا برق قائمشهر- شايان توسعه البرز تجديد شد1402/03/0781402/03/1781402/03/1708:307744

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب شماره پنج کلارآباد64
1402/03/02

13
مهندسي اکیفر-تضامني غلامحسن نوری نوری پورکاوش ياران زمین1402/03/0781402/03/1781402/03/1708:307744

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب دهکده شیرين سلمانشهر65
1402/03/02

13
کاوش ياران زمین-تضامني غلامحسن نوری پور و شرکامهندسي اکیفر1402/03/0781402/03/1781402/03/1708:307744

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب روستای فیروزکلای علیا نوشهر66
1402/03/02

13
تجديد شدتجديد شد1402/03/1081402/03/2081402/03/2008:307745

عمرانيمرحله ای ع11شهرستان ساری (آبکسر)حفر چاه مسکن مهر میارکلا 67
1402/03/02

13
کاوش ياران زمین-اکیفرتضامني غلامحسن نوری پور و شرکا1402/03/1081402/03/2081402/03/2008:307745

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب دهانه گشاد فیروزجاه بابل68
1402/03/03

13
تجديد شدتجديد شد1402/03/1081402/03/2081402/03/2008:307919

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21تکمیل خط انتقال آب سوادکوه69
1402/03/03

13:30
عمراني بالاتجن قائم-آب را ه سازان  جويبارپويش آب امید طبرستان1402/03/1081402/03/2081402/03/2008:307942

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 31مترمکعبي و فیلتراسیون بیشه کلا محمودآباد1000احداث مخزن آب 70
1402/03/03

13:30
برنا تدبیر روان آب1402/03/1081402/03/2081402/03/2008:307942

ناب نقش جاويد -امین آب سازه دشت تمیشان-اجماع خشت اول

عمراني بالاتجن قائم-بنا

داخليمرحله ای ع21قطع انشعابات آب مشترکین بدهکار و انشعابات آب غیر مجاز  در سطح استان مازندران71
1402/03/16

12
سبز نفار ساری1402/03/2081402/03/3081402/03/3008:3010627

عمرانيمرحله ای ع21خريد کابل برق جهت مصرف ايستگاه پمپاژ فاضلاب کاظم بیگي بابل72
1402/03/13

8
تجديد شدتجديد شد1402/03/2081402/03/3081402/03/3008:3010292

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تامین کالا و اجرای بخشي از شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان طالقاني شهر آمل73
1402/03/10

15
تجديد شد1402/03/2091402/04/0391402/04/0309:309266

زايند آب -آرمان رفیع پل سفید-پادراه سريع-آرتین سازه سیال

پیام

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 51تامین کالا ، ارتقا و تکمیل تجهیزات الکترومکانیکال ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهر ساری74
1402/03/10

15
زايند آب پیام-سیلان مامطیر-آرتین سازه سیال مهندسین پیشتازان گستر ساختمان1402/03/2091402/04/0391402/04/0309:309266

عمرانيمرحله ای ع21( م م و خط انتقال300مخزن )اوارد شهرستان گلوگاه-آبرساني روستای نیالا75
1402/03/16

15
راديه گستر مازند1402/03/2381402/04/0381402/04/0308:3010294



موضوعردیف
دفعات

برگزاری
مزایده/نوع مناقصه

محل تامین
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تاریخ و ساعت 
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مهلت
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شرکتهای پیشنهاد دهندهبرنده

1402مناقصات در دست اقدام سال 

عمرانيمرحله ای ع21اجرای شبکه توزيع آب و تکمیل رينگهای مربوطه شهر نکا76
1402/03/16

15
لغو شد1402/03/2381402/04/0381402/04/0308:3010294

سامان -کاخ سبز طبرستان-سازش قائم-طريق گستر طبرستان

راديه -پويش  آب امید طبرستان-شريان گستر شمال-گستربارثاوا

گستر ياس مازند

عمرانيمرحله ای ع21محوطه سازی و تکمیل چاه آب شرب درازلات تنکابن77
1402/03/16

15
تجديد شدتجديد شد1402/03/2381402/04/0381402/04/0308:3010294

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب منطقه دوستگر چالوس78
1402/03/16

15
اکیفر-کاوش ياران زمینتجديد شد1402/03/2381402/04/0381402/04/0308:3010294

عمرانيمرحله ای ع21تنکابن (سنگرمال)آبرساني، تجهیز و خط انتقال آب چاه گرماپشته79
1402/03/17

15
آکس کاران شمال-مازندکیله ساریروماک آرمه پرداز بابل1402/03/2381402/04/0381402/04/0308:3010294

عمرانيمرحله ای ع11خريد، نصب و راه اندازی سرور80
1402/03/17

15
1402/03/2581402/04/0481402/04/0408:30

10295

12151
تجارت رابین ناميتجديد شد

عمرانيمرحله ای ع11آبرساني به روستای انگوران چالوس81
1402/03/17

15
1402/03/2581402/04/0481402/04/0408:30

10295

12151
هاني آبراه رامسرتجديد شد

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب ولیسده آمل82
1402/03/17

15
1402/03/2581402/04/0481402/04/0408:30

10295

12151
کاوش ياران زمین-اکیفرتضامني غلامحسن نوری پور و شرکا

عمرانيمرحله ای ع11تجهیز چاه بیمارستان،خطوط انتقال،رينگ و اتصال خطوط اصلي آبرساني شهر تنکابن83
1402/03/17

15
1402/03/2581402/04/0481402/04/0408:30

10295

12151
کامیاب گستر برديا

پويش -سازش قائم-کاخ سبز طبرستان-روماک آرمه پرداز بابل

چهارطاق گسترشمال-ناب نقش جاويد بنا-آب امید طبرستان

عمرانيمرحله ای ع11اصلاح شبکه توزيع آب شهرستانهای رامسر،تنکابن و عباس آباد84
1402/03/17

15
1402/03/2581402/04/0481402/04/0408:30

10295

12151
چهار طاق گستر شمال-آرش آب شمالهاني آبراه رامسر

عمرانيمرحله ای ع31 بوران آملMOFاجرای طرح برق 85
1402/03/21

15
تابش رعد مازند-شايان توسعه البرزتجديد شد1402/03/2881402/04/0781402/04/0708:3010415

عمرانيمرحله ای ع31اجرای طرح های برق رساني پروژه وازک نور86
1402/03/21

15
آريا برق قائم شهر1402/03/2881402/04/0781402/04/0708:3010415

87
- شعیب کلايه و ولمرود - آخوندمحله، رودباری کنار - آبرساني به روستاهای کبودکلايه 

خشکرود تنکابن
عمرانيمرحله ای ع11

1402/03/22

12
سازش قائم1402/03/3081402/04/1081402/04/1008:3010544

قطره -ناب نقش جاويد بنا-کاخ سبز طبرستان-چکاد شمال بابلسر

طلايي قائم

عمرانيمرحله ای ع11آبرساني روستای لشگرک تنکابن88
1402/03/24

12
آسمان خراش سورک-آکس کاران شمالپاژير سازه خزر1402/03/3181402/04/1081402/04/1008:3011058

عمرانيمرحله ای ع31حفر چاه آب شرب زنگشامحله تنکابن89
1402/03/29

12
کاوش ياران زمینتجديد شد1402/04/0481402/04/1491402/04/1408:3011803

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب گالش محله رامسر90
1402/03/29

12
کاوش ياران زمینتجديد شد1402/04/0481402/04/1491402/04/1408:3011803

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب دهانه گشاد فیروزجاه بابل91
1402/03/29

15
تجديد شدتجديد شد1402/04/0481402/04/1491402/04/1408:3011803

92
 م م، تکمیل 200بهسازی چشمه، احداث مخزن زمیني ) آبرساني به روستای وازک نور

(ايستگاه
عمرانيمرحله ای ع11

1402/03/31

15
آسمان خراش سورک-آکس کاران شمالتجديد شد1402/04/0481402/04/1481402/04/1408:3012880

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب مجتمع انگیل نوشهر93
1402/03/31

15
تجديد شد1402/04/07111402/04/17111402/04/1808:0012778

عمرانيمرحله ای ع31حفر چاه آب شرب فیروزکلای نوشهر94
1402/03/31

15
تجديد شد1402/04/07111402/04/17111402/04/1808:0012778



موضوعردیف
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تاریخ و ساعت 
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شرکتهای پیشنهاد دهندهبرنده

1402مناقصات در دست اقدام سال 

عمرانيمرحله ای ع11آبرساني لشسر اويجدان کلاردشت95
1402/04/03

15
تجديد شدتجديد شد1402/04/10111402/04/20111402/04/2108:0013136

عمرانيمرحله ای ع21خريد، نصب و راه اندازی سرور96
1402/04/04

15
1402/04/1481402/04/2481402/04/2408:30

13126

13966
-تجارت رابین نامي

97
اصلاح خط انتقال چشمه های قلعه دختر و قلعه پسر و تکمیل خط انتقال چشمه گل زرد پلور 

آمل
عمرانيمرحله ای ع11

1402/04/04

10
آب راه گستران جويبار-مازند کیله ساریتوان فنون قام شهر1402/04/12111402/04/24111402/04/2508:0013138

عمرانيمرحله ای ع11آبرساني به روستای چاری بابل98
1402/04/03

17
اجمع خشت اول-عمران قائم خزر-آسمان خراش سورکفني مهندسي يکتا بنا بابل1402/04/12111402/04/24111402/04/2508:0013138

عمرانيمرحله ای ع11آبرساني به زيرآب99
1402/04/03

17
دايان طاقسازه استوار عمران ساری1402/04/12111402/04/24111402/04/2508:0013138

عمرانيمرحله ای ع21آبرساني به روستای انگوران چالوس100
1402/04/05

8
-قطره طلايي قائم1402/04/11111402/04/24111402/04/2508:0013138

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21تامین کالا و اجرای بخشي از شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان طالقاني شهر آمل101
1402/04/03

17
 اشکان مانا ساز پارسیانپاد راه سريع1402/04/10111402/04/24111402/04/2508:0013138

عمرانيمرحله ای ع11زون مرکزی-نصب و اصلاح پمپ های دورن چاهي سطح استان102
1402/04/03

15
1402/04/14111402/04/24111402/04/2508:00

13129

14305
آب پخشانگروره توزيع آب و برق گیتي فام

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11بهسازی و تجهیز ايستگاه پمپاژ و خطوط انتقال چشمه گردوک همراه با ارزيابي کیفي فشرده103
1402/4/4

13
عمراني بالاتجن قائم-سیلان مامطیر-چکاد شمال بابلسرپهناب گستر شمال1402/04/1281402/04/2681402/04/2608:3013144

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11لوله گذاری خط انتقال آب بابلسر به بهنمیر همراه با ارزيابي کیفي فشرده104
1402/4/4

13
ساختماني کاخ سبز طبرستان1402/04/1281402/04/2681402/04/2608:3013144

-معمارگسترالبرز-روماک آرمه پرداز بابل-شريان گسترشمال

آرمان -اسمان خراش سورک-آرش آب شمالناب نقش جاويدبنا

رفیع پل سفید

105
و مجتمع چاسرکا همراه با ارزيابي  (بابل)احداث خط انتقال چشمه خجیرود به شهر گلوگاه 

کیفي
عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11

1402/4/4

13
سازه های ماندگار خزر1402/04/1281402/04/2681402/04/2608:3013144

-جکادشمال بابلسر-کامیاب گستر برديا-چهارطاق گسترشمال

برناتدبیر -معمارگسترالبرز-پهناب گسترشمال-سامانه گستر بارثاوا

روان آب

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21اصلاح خط آبرسان اصلي شهر عباس آباد106
1402/04/07

8
روماک آرمه پرداز بابل1402/02/1281402/04/2681402/04/2608:3013591

-چهارطاق گسترشمال-آسمان خراش سورک-آرش آّ شمال

-سیلان مامطیر-کاخ سبز طبرستان-دژآب گستر شمال

معمارگسترالبرز

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق پشت ريل راه آهن شهر ساری107
1402/04/06

8
سیلان مامطیر1402/04/1481402/04/2881402/04/2808:3013401

بناسازان -دايان طاق-سامان گستر بارثاوا-  آرتین سازه سیال

زايند آب پیام-فراز ابنیه شمال گستر-پهناب گستر شمال-کسری

داخليمرحله ای ع11راهبری و بهره برداری، تعمیر و نگهداری مدول اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری108
1402/04/11

12
کاخ سبز طبرستان-تهران سازان فرابینايستا دژهور1402/04/1881402/04/1881402/04/2808:3014076

109
 م م، تکمیل 200بهسازی چشمه، احداث مخزن زمیني ) آبرساني به روستای وازک نور

(ايستگاه
عمرانيمرحله ای ع21

1402/04/14

12
تجديد شدتجديد شد1402/04/21111402/04/31111402/05/01814610

عمرانيمرحله ای ع31حفر چاه آب شرب دهانه گشاد فیروزجاه بابل110
1402/04/14

12
تجديد شدتجديد شد1402/04/21111402/04/31111402/05/01814610

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب منطقه دوستگر چالوس111
1402/4/20

13
-مهندسي اکیفر1402/04/2881402/05/0781402/05/0708:3015551

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب مجتمع انگیل نوشهر112
1402/4/20

13
تجديد شد1402/04/2881402/05/0781402/05/0708:3015551

عمرانيمرحله ای ع41حفر چاه آب شرب فیروزکلای نوشهر113
1402/4/20

13
تجديد شد1402/04/2881402/05/0781402/05/0708:3015551



موضوعردیف
دفعات

برگزاری
مزایده/نوع مناقصه

محل تامین

 اعتبار

تاریخ و ساعت 

انتشار

مهلت

دریافت اسناد
ساعت

مهلت

ارائه پیشنهاد

ساعت 

ارائه 

پیشنهاد

تاریخ

 کمیسیون

ساعت 

بازگشایی

شماره 

دعوتنامه

 بازگشایی

شرکتهای پیشنهاد دهندهبرنده

1402مناقصات در دست اقدام سال 

عمرانيمرحله ای ع21آبرساني لشسر اويجدان کلاردشت114
1402/04/21

11
-قطره طلايي قائم1402/04/2781402/05/0781402/05/0708:3015816

عمرانيمرحله ای ع11اجرای خطوط انتقال آب شهر چالوس115
1402/04/25

13
تجديد شدتجديد شد1402/04/3181402/05/1081402/05/1008:3016342

عمرانيمرحله ای ع31محوطه سازی و تکمیل چاه آب شرب درازلات تنکابن116
1402/04/31

13
-چهار طاق گستر شمال1402/05/0781402/05/1781402/05/1708:3017193

عمرانيمرحله ای ع31حفر چاه آب شرب گالش محله رامسر117
1402/04/31

13
-کاوش ياران زمین1402/05/0781402/05/1781402/05/1708:3017193

عمرانيمرحله ای ع41حفر چاه آب شرب زنگشامحله تنکابن118
1402/04/31

13
-کاوش ياران زمین1402/05/0781402/05/1781402/05/1708:3017193

عمرانيمرحله ای ع41 بوران آملMOFاجرای طرح برق 119
1402/4/20

13
1402/05/0781402/05/1781402/05/1708:30

15551

17841
فني مهندسي شايان توسعه البرزفني و مهندسي تابش رعد مازند

120
 م م، تکمیل 200بهسازی چشمه، احداث مخزن زمیني ) آبرساني به روستای وازک نور

(ايستگاه
عمرانيمرحله ای ع31

1402/05/03

13
-قطره طلايي قائم1402/05/1181402/05/2181402/05/2108:3014610

عمرانيمرحله ای ع41حفر چاه آب شرب دهانه گشاد فیروزجاه بابل121
1402/05/03

13
تجديد شدتجديد شد1402/05/1181402/05/2181402/05/2108:3014610

122
تابلو ) کاناپي دار با کلیه متعلقاتKVA 330خريد يک دستگاه ديزل ژنراتور  سیار  با توان 

atsکابل، برد کنترل، باطری و ،...)
عمرانيمرحله ای ع11

1402/05/08

13
گروش دانش و صنعت باواسپادانا صنعت گلدشت1402/05/1281402/05/2281402/05/2208:3018414

عمرانيمرحله ای ع31حفر چاه آب شرب مجتمع انگیل نوشهر123
1402/05/14

07:30
تجديد شد1402/05/1881402/05/2881402/05/2808:3018929

عمرانيمرحله ای ع51حفر چاه آب شرب فیروزکلای نوشهر124
1402/05/14

07:30
تجديد شد1402/05/1881402/05/2881402/05/2808:3018929

عمرانيمرحله ای ع21اجرای خطوط انتقال آب شهر چالوس125
1402/05/14

07:30
بهکار راه و ابنیه1402/05/1881402/05/2881402/05/2808:3018929

-بنیان صنعت سازان ساری-کامیاب گستر برديا-بهکار راه و ابنیه

اشکان -آرش آب شمال-آب پخشان-سازه گستر دلاوران مازند

مانا ساز پارسیان

عمرانيمرحله ای ع11( مترمکعبي واجرای شبکه توزيع آب500احداث مخزن )آبرساني روستای کرکنار بابل126
1402/05/15

12:45
نیک آب پويش1402/05/2181402/05/3181402/05/3108:3019326

-عمراني بالاتجن قائم-سازه گستر دلاوران مازند-زيبا کار اشک

نیکوسرشت ساحل-آرمان رفیع پل سفید-چشمه سازان هیراد

127
 مترمکعبي، تجهیز ايستگاه پمپاژ و تکمیل خطوط انتقال آب امین 2000احداث مخزن 

بابل (زرگرشهر)آباد
عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11

1402/05/18

16:30
چهار طاق گستر شمال1402/05/2481402/06/0781402/06/0708:3019904

-مازند تاسیسات بالاتجن-چکادشمال بابلسر-پهناب گستر شمال

سیلان مامطیر-سازه های ماندگار خزر

عمرانيمرحله ای ع11تاسیسات برقي مسکن مهر میارکلا ساری128
1402/05/21

13
شايان توسعه البرزتابش رعد مازند1402/05/2881402/06/0781402/06/0708:3020133

تجديد شد1402/05/101402/05/1681402/06/1181402/06/1108:3020777عمرانيمرحله ای غیر يکپارچه12اجرای شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر گلوگاه129

عمرانيمرحله ای ع11مجتمع آبرساني روستای  مزيد شهرستان نور130
1402/05/25

10
آب راه گستران جويبار-مازند کیله ساریتجديد شد1402/06/0181402/06/1181402/06/1108:3020824

عمرانيمرحله ای ع41حفر چاه آب شرب مجتمع انگیل نوشهر131
1402/05/28

13
تجديد شدتجديد شد1402/06/0281402/06/1281402/06/1208:3021099

عمرانيمرحله ای ع61حفر چاه آب شرب فیروزکلای نوشهر132
1402/05/28

13
تجديد شدتجديد شد1402/06/0281402/06/1281402/06/1208:3021099
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عمرانيمرحله ای ع51حفر چاه آب شرب دهانه گشاد فیروزجاه بابل133
1402/05/28

13
-آب و خاک سیناب شمال1402/06/0281402/06/1281402/06/1208:3021099

عمرانيمرحله ای ع11خريد لوله های پلي اتیلن در اقطار مختلف134
1402/06/01

12
1402/06/0881402/06/1881402/06/1808:30

21910

22390
رادين پلیمر پارسیان-خوشنام خراسانتجديد شد

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تامین کالا و اجرای شبکه فاضلاب شهر جويبار135
1402/05/29

13
تجديد شد1402/06/0581402/06/1981402/06/1908:3021303

عمران -بناسازان کسری-آرمان رفیع پل سفید-آرتین سازه سیال

دايان طاق-قائم خزر

عمرانيمرحله ای ع11ارتقا کیفي و تأمین آب ايستگاه پمپاژ سنگ تجن چالوس136
1402/05/29

14
عمراني بالاتجن قائمکاخ سبز طبرستان1402/06/0981402/06/1981402/06/1908:3021302

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب ارطه شهرستان قائم شهر137
1402/06/06

13
مهندسي اکیفر1402/06/1281402/06/2281402/06/2208:3022582

کاوش -راهبرد گستر ديسه-تضامني غلامحسن نوری پور و شرکا

ياران زمین

تبصره هامرحله ای ع11خريد، نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز مانیتورينگ جهت مصرف حفاظت هوشمند138
1402/06/08

11
شايان توسعه البرزپويش رايان داتیس1402/06/1681402/06/2681402/06/2608:3022879

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب محوطه ايستگاه پمپاژ قائم شهر139
1402/06/14

13
تضامني غلامحسن نوری پور و شرکا1402/06/2281402/07/0181402/07/0108:3023741

1402/06/181402/06/1981402/07/0381402/07/0308:30عمرانيتعرفه-خريد خدمات مشاوره1نظارت بر عملیات اجرايي احداث خط دوم و تکمیل خط اول تصفیه خانه فاضلاب بابل140
22771

24002
آبران

عمرانيمرحله ای ع11اجرای رينگ آبرساني تنکابن141
1402/06/18

15
آب پخشان1402/06/2681402/07/0581402/07/0508:3023994

عمرانيمرحله ای ع11اجرای شبکه توزيع آب مسکن مهر شهرک امام خمیني بهشهر142
1402/06/18

15
عالیکاران ساری1402/06/2681402/07/0581402/07/0508:3023994

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21تامین کالا و اجرای شبکه فاضلاب شهر جويبار143
1402/06/21

13
اشکان مانا ساز پارسیان+آرتین سازه سیال1402/06/2681402/07/0981402/07/0908:3024729

-میراب پي کسری-پادراه سريع-آرمان رفیع پل سفید-دايان طاق

جوی گستر بابل

عمرانيمرحله ای ع21مجتمع آبرساني روستای  مزيد شهرستان نور144
1402/06/21

13
آسمان خراش سورک1402/06/2981402/07/0981402/07/0908:3024730

تبصره هامرحله ای ع11(بابل-آمل)تکمیل خط انتقال آب چاه نساجي بابکان145
1402/06/21

13
بناسازان کسری1402/06/2981402/07/0981402/07/0908:3024731

عمرانيمرحله ای ع11آبرساني به روستای کچپ محله نکا146
1402/06/22

08:15
شريان گستر شمال1402/06/2981402/07/0981402/07/0908:3024730

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تکمیل خطوط آبرسان منطقه شرقي، اصلاح شبکه توزيع و تجهیز چاه شهر ساری147
1402/06/22

13:30
تجديد شد1402/06/2981402/07/1281402/07/1208:3024985

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11فاز دوم- آبرساني به مجتمع روستايي بندرج و دينه سر بخش دودانگه ساری148
1402/06/22

15
مهندسي چکاد شمال بابلسر1402/06/2981402/07/1281402/07/1208:3025009

عمرانيمرحله ای ع31اجرای شبکه توزيع آب و تکمیل رينگهای مربوطه شهر نکا149
1402/06/28

15
شريان گستر شمال1402/07/0481402/07/1581402/07/1508:3025654

تبصره هامرحله ای ع11(سه راه سیمان- 10چاه شماره )حفر چاه آب شرب نکا 150
1402/06/29

10
اکیفرکاوش ياران زمین1402/07/0481402/07/1581402/07/1508:3025715

عمرانيمرحله ای ع11 مترمکعبي آستانه سرا فريدونکنار1000احداث مخزن 151
1402/07/08

11
ارگ گستر خزر1402/07/1581402/07/2581402/07/2508:3027050

سازه -فراز دز آب-آسمان خراش سورک-اجماع خشت اول

گستر دلاوران مازند
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عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11 مترمکعبي ازباران فريدونکنار1000احداث مخزن 152
1402/07/08

11
اجماع خشت اول1402/07/1581402/07/2581402/07/2508:3027050

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تامین کالا و عملیات لوله گذ اری تکمیلي تلمبه خانه فاضلاب کاظم بیگي شهر بابل153
1402/07/08

15
پاد راه سريع-سیلان مامطیر-آرتین سازه سیالتجديد شد1402/07/1581402/07/2981402/07/2908:3027051

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نقاط پراکنده شهر ساری154
1402/07/08

15
آرتین سازه سیال1402/07/1581402/07/2981402/07/2908:3027051

مهندسین -دژ آب گستر شمال-پاد راه سريع-سیلان مامطیر

پیشتازان گستر ساختمان

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21تکمیل خطوط آبرسان منطقه شرقي، اصلاح شبکه توزيع و تجهیز چاه شهر ساری155
1402/7/22

12
1402/07/2981402/08/1391402/08/1309:30

29200

30297
معمارگسترالبرز-ساختماني نماد شمال-سپهناب گستر شمالسیلان مامطیر

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21تامین کالا و عملیات لوله گذ اری تکمیلي تلمبه خانه فاضلاب کاظم بیگي شهر بابل156
1402/07/29

10
دايان طاق-جوی گستر بابل-میراب پي کسری-پاده راه سريعآرمان رفیع پل سفید1402/08/0691402/08/2091402/08/2009:3030298

عمرانيمرحله ای ع11( م م و اتاقک برق500احداث مخزن)آبرساني به سرخکلا و سرخکلاتپه سوادکوه157
1402/07/30

15
خزر ساری14020/08/1091402/08/2091402/08/2009:3030634

ساز گستر -عمراني بالاتجن قائم-دايان طاق-استوار عمران ساری

مازند کیله ساری-هويدا اوج-خزر ساری-دلاوران مازند

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب خشکرود تنکابن158
1402/08/13

14
تجديد شدتجديد شد1402/08/2091402/08/3091402/08/3009:3032638

عمرانيمرحله ای ع11 آبرساني روستای میانلات رامسر159
1402/08/13

15
تجديد شدتجديد شد1402/08/2091402/08/3091402/08/3009:3032638

عمرانيمرحله ای ع11آبرساني به روستاهای نوده، زنگت و درمزار شهرستان نکاء160
1402/08/14

15
فني مهندسي نیکوسرشت ساحل1402/08/2391402/09/0491402/09/0409:3033535

پايا طرح -هاني ابراه رامسر-آروين ساحل ساری-مازندکیله ساری

سازه گستر دلاوران مازند-نیک آب پويش-شاهوار

عمرانيمرحله ای ع11آبرساني به روستاهای جواهرده و سلمل  شهرستان رامسر161
1402/08/22

12
جوی گستر بابلتحکیم راه آداک1402/08/3091402/09/1191402/09/1109:3034130

عمرانيمرحله ای ع11آبرساني روستای گاورمک شهرستان رامسر162
1402/08/22

12
آبرسان گستر فناوران چشمه کیله-تحکیم راه آداکتجديد شد1402/08/3091402/09/1191402/09/1109:3034130

داخليمرحله ای ع11آبرساني به روستای زيد سفلي شهرستان میاندرود163
1402/08/24

12
مازند کیله ساری1402/09/0491402/09/1491402/09/1409:3034566

-آروين ساحل ساری-پوياب طبرستان-اساس شیب سازه مامطیر

پاياب گستر پويش مازند

عمرانيمرحله ای ع21 آبرساني روستای میانلات رامسر164
1402/9/5

12
آبرسان گستر فناوران چشمه کیله-قطران گستر شمال جويبارتجديد شد1402/09/1191402/09/2191402/09/2109:3036120

عمرانيمرحله ای ع11تنکابن (سنگرمال)اجرای طرح برق رساني چاه آب شرب مجتمع گرماپشته165
1402/09/07

11:20
تجديد شدتجديد شد1402/09/1191402/09/2191402/09/2109:3036120

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تهیه، حمل و نصب تجهیزات تلمبه خانه فاضلاب کاظم بیگي بابل166
1402/09/08

10
طراحان صنعت شمالتجديد شد1402/09/1591402/09/2991402/09/2909:3037100

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب هلومسر آمل167
1402/09/13

14:30
کاوش ياران زمین-تضامني غلامحسن نوری پور و شرکاتجديد شد1402/09/1991402/09/2991402/09/2909:3037504

تبصره هامرحله ای ع11اصلاح شبکه توزيع آب شهرستان سوادکوه168
1402/09/13

14:30
آب و خاک سیناب شمالآب و خاک سیناب شمال1402/09/1991402/09/2991402/09/2909:3037506

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب خشکرود تنکابن169
1402/9/5

12
تجديد شد1402/09/1891402/09/2991402/09/2909:3036120

عمرانيمرحله ای ع21تنکابن (سنگرمال)اجرای طرح برق رساني چاه آب شرب مجتمع گرماپشته170
1402/09/21

12
1402/10/0391402/10/1391402/10/1309:30

39078

39345
شايان توسعه البرزروشنايي بخش گیتي نیلگون تنکا
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عمرانيمرحله ای ع71حفر چاه آب شرب فیروزکلای نوشهر171
1402/10/02

10
تضامني غلامحسن نوری پورتجديد شد1402/10/0991402/10/1991402/10/1909:3040006

عمرانيمرحله ای ع31حفر چاه آب شرب خشکرود تنکابن172
1402/10/02

10
آب و خاک سیناب شمالتجديد شد1402/10/0991402/10/1991402/10/1909:3040006

عمرانيمرحله ای ع21حفر چاه آب شرب هلومسر آمل173
1402/10/02

10
تضامني غلامحسن نوری پورتجديد شد1402/10/0991402/10/1991402/10/1909:3040006

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 21تهیه، حمل و نصب تجهیزات تلمبه خانه فاضلاب کاظم بیگي بابل174
1402/10/02

10
-لغو شد1402/10/0991402/10/2391402/10/2309:3040007

عمرانيمرحله ای ع21آبرساني روستای گاورمک شهرستان رامسر175
1402/10/06

17
آبرسان گستر فناوران چشمه کیله-تحکیم راه آداکره سازه کاران چشمه کیله1402/10/1391402/10/2391402/10/2309:3040937

عمرانيمرحله ای ع31 آبرساني روستای میانلات رامسر176
1402/10/06

17
طیف آب مامطیر خزرتجديد شد1402/10/1391402/10/2391402/10/2309:3040937

177
 تصفیه خانه فاضلاب پیلم کتي 200طراحي، تهیه، حمل، نصب ، ساخت و  راه اندازی پکیج 

بهشهر
عمرانيمرحله ای ع11

1402/10/13

15:30
1402/10/2091402/10/3091402/10/3009:3042331.

عمرانيمرحله ای ع41حفر چاه آب شرب خشکرود تنکابن212
1402/10/23

13
1402/10/3091402/11/1191402/11/1509:30

43490

43830
تجديد شد

عمرانيمرحله ای ع41 آبرساني روستای میانلات رامسر179
1402/10/23

13
1402/10/3091402/11/1191402/11/1509:30

43490

43830
تجديد شدتجديد شد

180
اجرای خط انتقال، احداث اتاقک برق و اتاقک کلرزني مجتمع آبرساني روستايي پلسرا و 

رودگرمحله تنکابن
عمرانيمرحله ای ع11

1402/10/24

13:30
1402/11/0191402/11/1191402/11/1509:30

43490

43830
آب پخشان

ی .ج-آسمان خراش سورک-نماد شمال-کامیاب گستر برديا

طیف آب مامطیر خزر-گستر بابل

عمرانيمرحله ای ع11بهسازی چشمه و احداث خط انتقال از چشمه توبن به مجتمع ديوخاني شهرستان تنکابن181
1402/11/02

11
1402/11/0891402/11/1891402/11/2413:00

45171

47708
اساس شیب سازه مامطیر

داخليمرحله ای ع11راهبری، بهره برداری و نگهداری از شبکه و انشعابات فاضلاب شهرهای نوشهر و چالوس182
1402/11/03

11
1402/11/0891402/11/1891402/11/2413:00

45402

47706
عمران احداث اکباتان

عمرانيمرحله ای ع81حفر چاه آب شرب فیروزکلای نوشهر183
1402/10/26

11
1402/11/0491402/11/2391402/11/2413:00

44116

46737
تجديد شد

عمرانيمرحله ای ع31حفر چاه آب شرب هلومسر آمل184
1402/10/26

11
1402/11/0491402/11/2391402/11/2413:00

44116

46737
تجديد شد

عمرانيمرحله ای ع11اجرای باقیمانده شبکه آبرسان و ايستگاه پمپاژ مجتمع آبرساني شهرودکلا شهرستان قائم شهر185
1402/10/26

12
1402/11/0491402/11/2391402/11/2413:00

44116

46737
تجديد شدتجديد شد

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تامین کالا و تکمیل و اصلاح خطوط اصلي شبکه آبرسان شمال شهر ساری186
1402/11/03

10
تعیین تکلیف نشده1402/11/1091402/11/2491402/11/2409:3045405

تبصره هامرحله ای ع11 شهرستان نکاء8-5حفر چاه آب شرب جايگزين شماره187
1402/11/11

9:15
تعیین تکلیف نشده1402/11/1891402/11/2891402/11/2809:3046794

تبصره هامرحله ای ع11حفر چاه آب شرب بهشت رضا گلوگاه188
1402/11/11

9:15
کاوش ياران زمین-سنایتضامني غلامحسن نوری پور و شرکا1402/11/1891402/11/2891402/11/2809:3046794

عمرانيمرحله ای ع11احداث مخزن و بهسازی چشمه مجتمع آبرساني ششک و چورت ساری189
1402/11/11

12
تعیین تکلیف نشده1402/11/1891402/11/2891402/11/2809:3046881
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عمرانيمرحله ای ع51 آبرساني روستای میانلات رامسر190
1402/11/17

10
تعیین تکلیف نشده1402/11/2691402/12/0791402/12/0709:3047746

عمرانيمرحله ای ع21اجرای باقیمانده شبکه آبرسان و ايستگاه پمپاژ مجتمع آبرساني شهرودکلا شهرستان قائم شهر191
1402/11/24

15
بهساز منار پارستجديد شد1402/12/0191402/12/1291402/12/1209:3048674

عمرانيمرحله ای ع21احداث مخزن و بهسازی چشمه مجتمع آبرساني ششک و چورت ساری192
1402/11/29

11
تعیین تکلیف نشده1402/12/0591402/11/1591402/12/1513:0049444

تبصره هامرحله ای ع21 شهرستان نکاء8-5حفر چاه آب شرب جايگزين شماره193
1402/11/30

12
تعیین تکلیف نشده1402/12/0591402/11/1591402/12/1513:0049809

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تامیبن کالا و ترمیم و آسفالت مسیرهای حفاری شبکه فاضلاب شهر ساری194
1402/11/29

11
پهناب گستر شمالتجديد شد1402/12/0591402/12/1991402/12/1909:3049445

عمرانيمرحله ای ع11لوله گذاری خط انتقال، ايستاه پمپاژ مجتمع شیخ محله شهرستان بابل195
1402/12/08

9
1402/12/1391402/12/2391402/12/2309:3050959.

عمرانيمرحله ای ع11اجرای خط انتقال و شبکه توزيع آب مجتمع درونکلا شهرستان بابل196
1402/12/08

9
1402/12/1391402/12/2391402/12/2309:3050959.

عمرانيمرحله ای ع11بازسازی خط انتقال آب انگتارود شهرستان نور197
1402/12/08

9
1402/12/1391402/12/2391402/12/2309:3050959.

داخليمرحله ای ع11تامین خودروهای استیجاری ستاد و امورات198
1402/12/9

15
1402/12/1691402/12/2691402/12/2609:3051478.

عمرانيمرحله ای ع41حفر چاه آب شرب هلومسر آمل199
1402/12/9

15
1402/12/1691402/12/2691402/12/2609:3051477.

داخليمرحله ای ع11 تن3500خريد آب ژاول به مقدار 200
1402/12/9

15
1402/12/1691402/12/2691402/12/2609:3051478.

عمرانيمرحله ای ع31اجرای باقیمانده شبکه آبرسان و ايستگاه پمپاژ مجتمع آبرساني شهرودکلا شهرستان قائم شهر201
1402/12/12

13:45
1402/12/1691402/12/2691402/12/2609:3051477.

عمرانيمرحله ای ع11حفر چاه آب شرب اسکندرکلا قائمشهر202
1402/12/16

15
1402/12/28131403/01/14121403/01/1509:3053056.

203
پايپ جکینگ، خط انتقال، تجهیز ايستگاه پمپاژ، )تکمیل مجتمع آبرساني خزرآباد ساری 

(محوطه سازی
عمرانيمرحله ای ع11

1402/12/16

15
1402/12/28131403/01/14121403/01/1509:3053056.

عمراني(يکپارچه)مرحله ای ع همزمان با ارزيابي 11تأمین کالا و اجرای بخشي از شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه آبرنگ و خزر شهر چالوس204
1402/12/16

15
1402/12/28131403/01/14121403/01/1509:3053059.


